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HOSPITAL GENERAL DE MEXICO

DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION                                                                            COORDINACION DE OBRA CIVIL

MODELO DE CONTRATO (EJEMPLO)

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EN LO SUCESIVO LA “ENTIDAD”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR JUAN MIGUEL GALINDO LÓPEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA PARTE EMPRESA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA “CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR NOMBRE DE SU REPRESENTANTE, EN SU CARÁCTER DE TIPO DE REPRESENTACIÓN LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “LA ENTIDAD”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

A. Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del día 11 de Mayo de 1995 y que entre sus atribuciones le corresponde ejercer su presupuesto, así como elaborar y ejecutar los programas de mantenimiento y conservación de inmuebles y equipos del Hospital General de México, O.D.

B. Que su representante Juan Miguel Galindo López cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato de conformidad con el poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración que le fue otorgado por el Dr. Francisco Pascual Navarro Reynoso, Director General del Hospital General de México O.D., mediante escritura publica numero 29468 libro 593 de fecha 21 de Enero de año 2009, pasada ante la fe del Lic. Andrés Jiménez Cruz, Titular de la notaria No. 178 con residencia en el Distrito Federal.
C. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, “LA ENTIDAD” cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos dentro de su presupuesto aprobado, en la Partida Presupuestal 62905 “Otros Servicios Relacionados con Obras Púbicas”, con cargo a recursos TIPO DE RECURSOS según oficio de Inversión AUTORIZACIÓN.

D. Que la adjudicación del presente Contrato se realizó a través del procedimiento Licitación Pública Nacional (TIPO DE PROCEDIMIENTO), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el fallo de la licitación referida de fecha ____ de ___________ de 2012. 

E. Que el “CONTRATISTA”, garantizó a “LA ENTIDAD” las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para llevar a cabo los SERVICIOS DE LA DESCRIPCIÓN
F. Que tiene establecido su domicilio en Dr. Balmis No. 148, Colonia Doctores, C.P. 06726, Delegación Cuauhtémoc, en México D.F., mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

G. Que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes HGM-950511-9F0.

II. DECLARA EL “CONTRATISTA”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE: 

A. Que es una sociedad mercantil debidamente constituida bajo las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con la escritura pública _____, del ________, otorgada ante la fe del Lic. ____________, Notario Público __ del Distrito Federal, y cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil ____, el __ de __________, bajo la denominación de ________________.

B. ______________, en su carácter de _______________, como lo acredita con la escritura pública mencionada en el inciso anterior, tiene las facultades para obligar a su representada en los términos del presente instrumento. Dichas facultades no le han sido modificadas o revocadas al momento de la celebración del presente instrumento.

C. Que tiene capacidad jurídica para contratar; que no existe ningún impedimento jurídico para obligarse en los términos de este Contrato y reúne las condiciones técnicas, económicas y demás necesarias que requiere “LA ENTIDAD” para obligarse a la realización de los trabajos objeto de este Contrato. 

D. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes _______________.

E. Que dentro de su objeto social se encuentra previsto ___________________________________________________________________________________________.

F. Que ha visto y examinado con detenimiento el sitio en que habrán de llevarse a cabo los servicios, para observar las peculiaridades y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de los mismos y proveerse de lo necesario para su realización.

G. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a las cuales se sujeta en cuanto al contenido del presente Contrato, así como a las especificaciones de la Obra, al proyecto, al programa de trabajo, y al presupuesto total de los servicios desglosado por subactividad que se encuentran especificados  en este instrumento jurídico, a los montos quincenales de los servicios derivados del mismo documento en que se consignan los precios unitarios y cantidades aproximadas que, como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente Contrato y demás disposiciones aplicables.


Asimismo reconoce que el contenido de los anexos presentados como parte integrante de su propuesta técnica y económica presentada en el proceso de adjudicación correspondiente son aplicables en su totalidad con motivo del presente contrato. 

H. Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Artículo 8, Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que le impidan contratar.

I. Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales y bajo protesta de decir verdad manifiesta que no tiene adeudos fiscales a su cargo por impuestos federales.

J. Que tiene establecido su domicilio en ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Correo electrónico

III. AMBAS PARTES DECLARAN, QUE:
A. En el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, lesión, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento.
B. Que el objeto del presente contrato se encuentra previsto en el artículo 3, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C. Acuerdan la celebración del presente contrato de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO: La “ENTIDAD” encomienda al “CONTRATISTA” la ejecución de los Servicios relativos a la "Supervisión del Proyecto Ejecutivo y de los Trabajos de Construcción de la Unidad 601 de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de México, O.D” ubicado en Dr. Balmis n° 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06726, México, D. F.”, los Anexos A y B,  contienen el catálogo de conceptos y programa de ejecución de los servicios respectivamente, documentos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente documento.
               SEGUNDA.-PRESENTACIÓN DE INFORMES: El “CONTRATISTA” deberá entregar a la “ENTIDAD”, un informe del avance de los servicios realizados en ese lapso, orientadas al cumplimiento de los objetivos del contrato; mismo que deberá establecer el avance quincenal de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA” a fin de soportar el pago que corresponda realizar a la “ENTIDAD” como contraprestación de los servicios prestados.

Lo anterior, sin perjuicio de todas las demás acciones y actividades que para mejor cumplimiento del objeto de este instrumento sean acordadas entre las partes y sin que constituyan una sustitución de las obligaciones originalmente pactadas.

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCIÓN: El “CONTRATISTA”, se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que no exceda de ___ días naturales en que se efectuarán los servicios, mismos que darán inicio el día _____________ y se concluirán a más tardar el día ___________________, de conformidad con el programa de trabajo pactado.

El “CONTRATISTA” comunicará por oficio a la “ENTIDAD” la conclusión de los servicios que le fueron encomendados, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, para que ésta dentro de un plazo de 5 (cinco) días naturales a partir de la notificación respectiva, verifique la debida terminación de los mismos. 

Si durante la verificación de los servicios la “ENTIDAD” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a la “CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que se corrijan conforme a lo solicitado en el presente contrato y de conformidad con lo estipulado por el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al finalizar la verificación de los servicios, la “ENTIDAD” contará con un plazo de 5 (cinco) días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta de entrega-recepción en los términos que dispone el artículo 166, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los servicios bajo su responsabilidad.

CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato, es de $________________ (________________________ PESOS 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, que importa la cantidad de $__________ (________________________ PESOS 00/100 M.N.), sumando un total de $________________ (___________________________ PESOS 00/100 M.N.). Establecido en el catálogo de conceptos (anexo A).

QUINTA.-
ANTICIPOS: Para el ejercicio 2012 se otorgará un 30% de anticipo del monto a ejercer en el 2012, y para el ejercicio 2013 se otorgará el 30% de anticipo del monto a ejercer para el 2013.
SEXTA.- 
MODIFICACIONES AL CONTRATO: La “ENTIDAD”, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.

Cuando durante la ejecución de los servicios se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, la “ENTIDAD” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los servicios ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
SÉPTIMA.-FORMA Y LUGAR DE PAGO: Las estimaciones de los servicios ejecutados según calendario y se deberán formular una periodicidad ________. El “CONTRATISTA” deberá presentar a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la “ENTIDAD” acompañados de la documentación que acredite la procedencia de su pago; de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 132, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la residencia de obra del Departamento de Obras Civil para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por servicios ejecutados deberán pagarse por parte de la “ENTIDAD” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la Coordinación de Obra Civil y que el “CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente; los pagos de cada una de las estimaciones por servicios ejecutados serán independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Los pagos que correspondan se realizarán en moneda nacional aplicando los precios unitarios establecidos en el presupuesto que como anexo A forma parte integrante de este contrato y compensará a éste los materiales, insumos, transporte, salarios, honorarios, organización, dirección técnica propia, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, las obligaciones que el “CONTRATISTA” adquiera y todos los demás gastos que se originen como consecuencia de este contrato, así como, su utilidad, por lo que el “CONTRATISTA” no podrá exigir una mayor retribución por ningún otro concepto.

Los pagos se realizarán vía transferencia electrónica, por lo que el “CONTRATISTA” deberá recoger su comprobante en la caja de la Subdirección de Tesorería de la “ENTIDAD”, el acreditamiento se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la estimación correspondiente contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra. Para tal efecto el “CONTRATISTA” presentará a la “ENTIDAD”, el número de clave interbancaria de 18 dígitos, nombre del banco, número de sucursal y de cuenta, Registro Federal de Contribuyentes y número de contrato. Los pagos de las estimaciones efectuados por la “ENTIDAD” no se considerarán como aceptación plena de los servicios, ya que la “ENTIDAD” se reserva el derecho de reclamar los servicios faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

OCTAVA.- 
DEDUCCIONES: El “CONTRATISTA” pagará un derecho equivalente al 5/1000 (cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de servicios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control, según lo dispuesto por el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos; asimismo cubrirá el 2/1000 (dos al millar) destinada a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción (I.C.I.C.); mismas que serán aplicadas a todas y cada una de las facturas y estimaciones generadas por concepto de servicios realizados.

NOVENA.-GASTOS FINANCIEROS: Las partes acuerdan que, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la “ENTIDAD", a solicitud de el “CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “CONTRATISTA”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
DÉCIMA.- 
AJUSTE DE COSTOS: De acuerdo a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
DÉCIMA

PRIMERA.-GARANTÍAS: El “CONTRATISTA” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, por un importe de $___________ (_________________________PESOS 00/100 M.N.), el cuál es el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del presente contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; el “CONTRATISTA” queda obligado a entregar a la “ENTIDAD" la garantía en cuestión en un plazo no mayor a 15, (quince) días naturales a partir de la fecha de formalización del presente contrato, el “CONTRATISTA” queda obligado a mantener vigente la garantía mencionada, en tanto permanezca en vigor el presente contrato, y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que en su caso se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, en la inteligencia de que dicha garantía sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito por parte de la “ENTIDAD”.

Para garantizar el anticipo el contratista entregara la garantía prevista en el artículo 48, fracción I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por el importe total de la factura que presente para cobro del anticipo otorgado.

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el “Contratista” entregará una fianza que cubrirá el 10% (diez por ciento) del valor total del contrato incluyendo el IVA, así mismo deberá garantizar el total del anticipo previo a su otorgamiento mediante una fianza.

Concluidos los servicios y no obstante su recepción formal, el “Contratista” quedará obligado a responder por cualquier  responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo. Para garantizar mediante una fianza del 10% (diez por ciento) del valor total del contrato  incluyendo el IVA, durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones antes citadas, el “Contratista” podrá elegir entre las opciones señaladas en el artículo 66 de la “Ley”.

DÉCIMA

SEGUNDA.-REPRESENTANTES DE EL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los servicios en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como superintendente, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

El superintendente de la Supervisión de Proyecto deberá contar con los requisitos en conocimientos y aptitudes en los términos en lo que lo establece el artículo 117, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La “ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de la Supervisión de Proyecto y el “CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de las correspondientes bases de licitación.

DÉCIMA

TERCERA.-SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- La “ENTIDAD” establecerá la residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en __________________________, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, verificación, seguimiento y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los servicios.

DÉCIMA

CUARTA.- RELACIONES LABORALES: El “CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los servicios materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El “CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la “ENTIDAD”, en relación con los servicios materia de este contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y deberá sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a la “ENTIDAD”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, El “CONTRATISTA” la reintegrará a la “ENTIDAD” tales erogaciones en igual término.

DÉCIMA 

QUINTA- 
RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”: Conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el “CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la “ENTIDAD”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que por inobservancia serán a cargo del “CONTRATISTA”.

El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los servicios objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se ejecuten a satisfacción de la “ENTIDAD”, así como a responder por su cuenta de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegue a causar a la “ENTIDAD” o a terceros en sus bienes y/o en sus personas.

El “CONTRATISTA” no podrá ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso supuesto se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de la “ENTIDAD”, deslindándola de toda responsabilidad.

Concluidos los servicios no obstante su recepción formal, el “CONTRATISTA” quedará obligada a responder de les defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en la cláusula Décima Primera de este contrato así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el Código Civil Federal en vigor y la legislación penal respectiva.

DÉCIMA

SEXTA.- 
OBLIGACIONES DEL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” se obliga a cumplir con el contenido y anexos del presente contrato y entre otras cosas con lo siguiente:

PUEDEN VARIAR

El personal obrero de la contratista que ejecute los servicios deberá portar identificación, (gafete), que la propia empresa elaborara, así como el vestuario apropiado que identifique a sus trabajadores, (overoles o camisolas).

Cumplir todas y cada una de las obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental de sus trabajadores que realizan actividades dentro de las instalaciones de la “ENTIDAD”, emitidas por la “ENTIDAD”, con el fin de salvaguardar la seguridad de las instalaciones propiedad de la “ENTIDAD”, la integridad física del personal que labora en ellas y la previsión y control de emisiones contaminantes. 
1. Presentar la plantilla del personal técnico autorizado para la ejecución de los servicios, con la finalidad de que la “ENTIDAD” autorice previamente su entrada al Hospital, asimismo acatará las disposiciones que tenga implantadas la “ENTIDAD” respecto al control de acceso al personal a sus instalaciones dentro de los horarios que esta determine. 

2. Cumplir con la normatividad vigente. 

3. Deberá aplicar los conocimientos, experiencia y capacidad suficientes para el manejo de los equipos requeridos para el cumplimiento del objeto del presente contrato, y será la responsable de la ejecución satisfactoria del servicio tomando en cuenta la normatividad aplicable al caso. 

4. Utilizar en todos los servicios que realice, materiales de primera calidad, enseres, equipo científico y de computo , asegurando la satisfacción del servicio, del tal suerte que el equipo y herramientas deberán ser adecuados a fin de no menoscabar el estado físico y de funcionamiento de las instalaciones del hospital. 

5. Cuando la “ENTIDAD” detecte que los servicios, no reúnen las especificaciones de calidad por ser usados o tratarse de mano de obra deficiente, la ““ENTIDAD” podrá solicitar se cambie, sustituya o realcen los servicios respectivos bajo su responsabilidad sin costo adicional para la misma.

6. Reparar cualquier daño o deterioro a la “ENTIDAD” por motivo de la ejecución de este contrato, así como la reposición de objetos destruidos o dañados. con respecto a objetos que se hubieren desaparecido o extraviado, se efectuara una investigación con la anuencia del hospital para los efectos de deslindar responsabilidades en un término no mayor de 72 horas. 

7. La “ENTIDAD” a través de los Departamentos de Instalaciones Especiales y Obra Civil, está facultada para supervisar y vigilar en todo momento, el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato por parte de la “CONTRATISTA”, debiendo hacer del conocimiento de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la “ENTIDAD”, cualquier irregularidad en la prestación del servicio. 

8. Asimismo la “ENTIDAD”, podrá proporcionar a la “CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime convenientes, conforme al presente contrato, relacionadas con la ejecución del servicio contratado, a fin de que se ajuste a las especificaciones, así como a las modificaciones que, en su caso, ordene la “ENTIDAD”. 
9. Como parte de la supervisión acordada, la “CONTRATISTA”, acepta que la “ENTIDAD”, realice evaluaciones del cumplimiento del contrato y se obliga a realizar las adecuaciones o modificaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable vigente al momento de la solicitud por parte de la “ENTIDAD” y de este contrato.

DÉCIMA

SÉPTIMA.-
DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: La “ENTIDAD” se obliga a poner a disposición del “CONTRATISTA” él o los inmuebles sobre los que se realizarán los servicios relacionados con la obra objeto de este contrato.


En caso de que la “ENTIDAD” no ponga oportunamente a disposición del “CONTRATISTA” el o los inmuebles mencionados, se prorrogará en igual plazo la fecha de conclusión originalmente pactada, mediante convenio debidamente formalizado.

DÉCIMA 

OCTAVA.- 
PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS: Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los servicios por causas imputables al “CONTRATISTA” y serán determinadas únicamente en función del importe de los servicios no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusión total de los servicios. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los servicios.

La “ENTIDAD” tendrá en todo momento la facultad de verificar los servicios objeto de este contrato de acuerdo con el programa de los servicios aprobado, para lo cual la “ENTIDAD” comparará periódicamente el avance de los servicios. 


En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la     garantía de cumplimiento.

Asimismo, la entidad, en caso de atraso en la ejecución de los servicios durante la vigencia del programa de ejecución general de los servicios, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los servicios conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, según lo dispuesto por el artículo 46 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los servicios es menor que lo que debió realizarse, la “ENTIDAD” procederá a:

I.- Retener en total el tres por ciento (3%) de las diferencias entre el importe de los servicios realmente ejecutados (total estimado) y el importe de lo que debió realizarse (total programado). Por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente a la última quincena del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de la “ENTIDAD”, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.

II.- Aplicar una pena convencional, para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los servicios en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) por cada día de atraso del importe de los servicios que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los servicios faltantes por ejecutar y la cubrirá el “CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidos y recibidos a satisfacción de la “ENTIDAD”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los servicios al extremo de no haber en una quincena volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, el “CONTRATISTA” deberá entregar a la “ENTIDAD” mediante cheque certificado los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las penas estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el “CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, la “ENTIDAD” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

La rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el Hospital podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión.

DÉCIMA

NOVENA.- 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: La “ENTIDAD” a través del servidor público facultado para ello, podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios objeto de este contrato, por cualquier causa justificada, lo cual se le comunicará por escrito al “CONTRATISTA”, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los servicios, así como las acciones que debe considerar en lo relativo al su personal,  y equipo científico, de computo y medición, de conformidad con los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminación pactada en el presente contrato, se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido originalmente. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en la que hará constar como mínimo los requisitos señalados en el artículo 147 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En los casos de suspensión, el “CONTRATISTA” será el responsable de la actualización de las garantías y seguros que correspondan.

La suspensión no podrá prorrogarse ni ser indefinida, por lo que en el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios, se procederá a la terminación anticipada del presente contrato.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada. Cuando se determine la suspensión la “ENTIDAD” pagará los servicios ejecutados.

El “CONTRATISTA” a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a  que se refiere el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no siendo motivo de suspensión de los servicios. Los gastos no recuperables a que se hace referencia se limitarán  los supuestos del artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para las partes, en este caso será necesario que el “CONTRATISTA” notifique el evento a la residencia de obra mediante anotación en bitácora, solicite por escrito la prórroga y acredite el evento como caso fortuito o de fuerza mayor, debiendo únicamente suscribirse un convenio en dónde se reconozca el plazo de la suspensión y la fecha de reinicio y de terminación de los servicios, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este contrato, ante la “ENTIDAD”. En estos casos sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones I, II y III del artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA.- 
TERMINACIÓN ANTICIPADA: La “ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los servicios y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los servicios a que se refiere esta cláusula. En estos supuestos, la dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente, de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


La “ENTIDAD” comunicará por escrito al “CONTRATISTA” la terminación anticipada de los servicios, y pagará al “CONTRATISTA” los servicios ejecutados, así como los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 152 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen con el presente contrato, a la fecha de terminación anticipada, previo estudio que haga el “CONTRATISTA” de la justificación de los gastos contra el finiquito correspondiente.

Una vez comunicado por la “ENTIDAD” la terminación anticipada del contrato procederá a tomar inmediata posesión de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, realizando las anotaciones correspondientes en la bitácora de la obra y la “ENTIDAD” procederá a levantar, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los servicios, ante la presencia de Fedatario Público, observándose los requisitos que señalan los artículos 151 y 159 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los servicios, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

El “CONTRATISTA” está obligado a devolver a la “ENTIDAD” en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de que se notifique la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que la “ENTIDAD” le hubiere entregado para la realización de los servicios.

Para la elaboración del finiquito del Contrato que se haya dado por terminado anticipadamente deberán observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en la sección IX del Capitulo Cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA 

PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: las partes convienen que la “entidad” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si el “contratista”: puede variar

I.
Si el “CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los servicios objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la ley y su reglamento;

II.
Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la “ENTIDAD”;

III.Si no ejecuta los servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

IV.Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo y, que a juicio de la “ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los servicios en el plazo estipulado.


No implicará retraso en el programa de ejecución de los servicios y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la “ENTIDAD”, así como cuando la “ENTIDAD” hubiere ordenado la suspensión de los servicios;

V. 
Si el “CONTRATISTA” es declarado o sujeto a concurso mercantil o quiebra o alguna figura análoga;

VI.
Si subcontrata partes de los servicios objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la “ENTIDAD”;

VII.
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la “ENTIDAD”;

VIII.
Si el “CONTRATISTA” no da a la “ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

IX.
Si el “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

X.
Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y


Si los trabajadores del “CONTRATISTA” se declaran en huelga o paro de labores porque éste no ha cubierto oportunamente sus salarios y demás prestaciones de carácter laboral


Por alguna conducta ilícita imputable a los trabajadores del “CONTRATISTA” que agravien al patrimonio de la “ENTIDAD”, sin perjuicio de la resolución del Ministerio Público de la Federación a la denuncia por estos hechos que la “ENTIDAD” presente.


La violación del secreto profesional o la divulgación a terceras personas de información confidencial que la “ENTIDAD” haya proporcionado al “CONTRATISTA”.


Si con motivo de la realización de los servicios, se genera la muerte de una o más personas sea un trabajador del “CONTRATISTA” o de la “ENTIDAD”, o de un tercero por causas imputables al “CONTRATISTA” por su falta de previsión, negligencia o por incumplimiento de las obligaciones de este contrato o de las disposiciones en materia de seguridad.


Si el “CONTRATISTA” omite mantener vigentes las garantías y seguros durante el tiempo de ejecución de los servicios, o en el caso de requerirse otra garantía por modificaciones al presente contrato (endosos), éstas no sean entregadas o cuando aún entregándolas no satisfaga las condiciones estipuladas en el contrato y la normatividad aplicable.


Cuando en el desarrollo del contrato el “CONTRATISTA” incurra en delitos ambientales, o incumpla con las disposiciones en materia de Seguridad y Protección ambiental.


En general por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, sus anexos y en su caso convenios, leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que rijan para su ejecución y cumplimiento.


Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para la “ENTIDAD”, además de que se le apliquen al “CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o en su caso el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso al “CONTRATISTA” los demás cargos que procedan.


Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.


En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al “CONTRATISTA”, una vez emitida la determinación respectiva, la “ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los servicios ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de comunicación de dicha determinación a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. 


Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, la “ENTIDAD” podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.


En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los servicios una vez notificada la resolución correspondiente por la “ENTIDAD” a el “CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- La “ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato cuando la “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.

La “ENTIDAD” podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.


De ocurrir alguno de los supuestos mencionados en las fracciones anteriores la “ENTIDAD” comunicará de la rescisión del contrato al “CONTRTISTA”; posteriormente lo hará del conocimiento del Órgano de Interno de Control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirán los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior. 


En el supuesto de no producir contestación el “CONTRATISTA”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Al no dar por rescindido el contrato, la “ENTIDAD” establecerá con la “PRESTADORA DE SERVICIOS” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas en el artículo 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA

TERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS: Para la recepción de los servicios materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento:


El contratista comunicará a la “ENTIDAD” la conclusión de los servicios que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los servicios, la “ENTIDAD” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los servicios bajo su responsabilidad.


Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los servicios, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.


De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la “ENTIDAD” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.


Determinado el saldo total, la “ENTIDAD” pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

VIGÉSIMA

CUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los servicios objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su reglamento y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente se constituirán a favor de la dependencia.

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de los servicios, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en que consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo de sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

El “CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los servicios. Cuando éstos no se hayan llevado a cabo de acuerdo a lo estipulado en el contrato, la “ENTIDAD” podrá ordenar su, reparación o reposición inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios y que hará por su cuenta el “CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso la “ENTIDAD” podrá determinar la suspensión total o parcial de los servicios contratados en tanto no se lleven a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

Si el “CONTRATISTA” realiza servicios por mayor valor de lo contratado, sin mediar orden por escrito por parte de la “ENTIDAD”, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los servicios.

Asimismo el “CONTRATISTA” se obliga a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada contra la “ENTIDAD” como consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en materia de medio ambiente derivados de la ejecución de los servicios del presente contrato. De igual modo el “CONTRATISTA” tendrá la obligación de pagar a la “ENTIDAD” los gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere éste párrafo.

VIGÉSIMA

QUINTA.- 
IMPEDIMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN: La “ENTIDAD”  se abstendrá de contratar a todos aquellas empresas que se encuentren en los siguientes supuestos.

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la secretaría de la función pública;

III.- Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o mas empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

El oficial mayor o su equivalente de la entidad, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de CompraNet.

VIGÉSIMA

SEXTA.- 
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: La “ENTIDAD” y el “CONTRATISTA” convienen en que no serán responsables de cualquier atraso o incumplimiento de este contrato, que resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimiento ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como: huelgas y disturbios laborales, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones e incendios, etc.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los servicios, al “CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarle a la “ENTIDAD”, quién determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el “CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero sí la “ENTIDAD” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de el “CONTRATISTA”.

La falta de previsión del “CONTRATISTA” para cumplir con las obligaciones de este contrato no se considerará caso fortuito o fuerza mayor.

VIGÉSIMA

SÉPTIMA 
PROPIEDAD DE LOS SERVICIOS, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: el “CONTRATISTA” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos en los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de la “ENTIDAD” ya que esta información son propiedad de este último.  

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del contratista. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMA

OCTAVA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias no previstas en el presente Contrato, y que sean de carácter técnico y administrativo se resolverán entre si mediante el procedimiento siguiente:

La “ENTIDAD” o el “CONTRATISTA” harán respectivamente de su conocimiento dentro de los diez días naturales siguientes al hecho ocurrido, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, exponiendo los argumentos y motivos del caso, a fin de que la “ENTIDAD” emita su resolución dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la controversia técnica o administrativa, debiendo anotarse en la bitácora la problemática y su resolución.

Los representantes del “CONTRATISTA” y de la “ENTIDAD” deberán tener el poder de decisión a fin de que se resuelva satisfactoriamente la problemática presentada, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles.

VIGÉSIMA

NOVENA.- 
JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Civiles Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Leídas las cláusulas por las partes y enteradas de su contenido y alcance lo firman de conformidad, en seis originales en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día __ de _____ de ____.

	POR LA “ENTIDAD”

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
	POR EL “CONTRATISTA”




TESTIGOS

Por la “entidad”

	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y CONSERVACION
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